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1 INFORMACIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO  

 

1.1 Antecedentes  

  

LA JUNTA DISTRITAL RIO GRANDE, tiene interés en la 

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES 

SECTORES DE LA JUNTA DISTRITAL RIO GRANDE esta   

infraestructura seguirá contribuyendo con el desarrollo del mismo, 

fortaleciendo y cumpliendo así con las necesidades y expectativas de nuestros 

munícipes dando a su vez una mayor comodidad y calidad de vida.  

  

1.2 Objeto del procedimiento de selección  

  

Constituye el objeto de la presente convocatoria recibir ofertas para la 

Comparación de Precios que se lleva a cabo mediante el proceso de referencia 

No. JDMRG-CCC-CP-2025-0001, descrito como CONSTRUCCION DE 

ACERAS Y CONTENES EN LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL 

DE RIO GRANDE de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente pliego 

de condiciones y sus especificaciones técnicas, dicha contratación ha sido 

clasificada bajo el rubro –clase 72101703 Servicio para la construcción de la 

orilla de la calle o de otra vía pública. 

 

2 Especificaciones técnicas  

  

De acuerdo al Reglamento de Supervisión e Inspección de Obras, aprobado 

mediante el decreto núm. 232-17, las especificaciones técnicas1 de las obras 

establecen los requisitos técnicos generales y especiales que no estén 

representadas en los planos del proyecto,  tales como –de manera enunciativa-: 

el desempeño que se espera del contratista, requisitos técnicos, normas de 

calidad, dibujos, esquemas, estudios geotécnicos etc., experiencia requerida, el 

listado de equipos indispensables para la ejecución de la obra, el tipo de 

personal clave requerido, según corresponda; para que el (la) oferente puede 

comprender el alcance del requerimiento de la institución.  
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Seguimiento de normas: Todo el personal que trabaje en la obra, deberá ceñirse 

también a las Normas de Higiene y Seguridad Ocupacional que incluye al 

Prevención de Accidentes y Primeros Auxilios, Los oferentes solo podrán 

ofertar por un (1) solo Lote, es decir 3 Lotes, 3 oferentes ganadores.  

Especificaciones: Las especificaciones constituyen la parte descriptiva del 

proyecto en cuanto a la calidad de los materiales, servicios y otras 

informaciones que por su naturaleza no pueden indicarse en los planos; estas 

especificaciones y los planos se complementan entre sí y forman parte del 

contrato.  

En los planos: las anotaciones en números regirán las tomadas a escala. Los 

dibujos hechos a escala mayor anularán las indicaciones a escala menor. 

Cualquier señalamiento realizado en los planos y en los listados de cantidades 

regirá sobre estas especificaciones técnicas generales. No obstante, ante 

cualquier confusión c ambigüedad de datos, el contratista está obligado a 

verificar y pedir aclaración a la supervisión antes de proceder a ejecutar 

 

2.1 Consideraciones Técnicas para la Elaboración de los Diseños 

(RECOMENDACIONES) 

  

2.1.1 Aceras 

La construcción de las aceras en hormigón deberá satisfacer las siguientes 

disposiciones siempre que las condiciones existentes en el terreno y la vía lo 

permitan:   

▪ Ancho mínimo recomendado de 1.00 m.   

▪ Hormigón con resistencia mínima recomendada de 210 kg/cm² (zonas 

rurales) y 240 kg/cm² (zonas urbanas densas).  

▪ Espesor mínimo recomendado de 10 cm.   

▪ Acabado antideslizante, con juntas de contracción y expansión según 

normas.  

▪ Si se requiere alguna solución de contención para el terreno y evitar 

hundimiento de la acera, sugerimos sea documentada en la ficha de 

identificación del proyecto y se agreguen las partidas relacionadas en el 

presupuesto.    

  



5 
 

2.1.2 Rampas en aceras  

Construcción de rampas para acceso a discapacitados en cambios de nivel y/o 

en dirección a los cruces peatonales con un ancho mínimo de 1.20 mt, y acabado 

antideslizante.  Las rampas deben morir en 0% con el pavimento y tener una 

pendiente óptima de un 6% y máxima de un 8% en todas las direcciones. En 

caso de rampa de esquina deben ser construidas con 

piezas de transición laterales formando un ángulo de 

45°.    

 

De acuerdo con las recomendaciones universales de 

accesibilidad se recomienda emplear señalización 

podotáctil, como pavimento (botones) de advertencia o 

de detención.  Consiste en una franja que cree un 

cambio de textura y colores con el resto de suelo, con un ancho mínimo de 40 

cm en cada cambio de nivel de piso para alertar la presencia de una variación 

de altura y/o rampa. 

  

  

Rampa de esquina  
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Rampa lineal  

  

Rampa paralela  

    

2.1.3 Arborización urbana  

La arborización de aceras en espacios públicos tiene un rol crucial en la mejora 

del bienestar urbano.  Además de proporcionar sombra, los árboles urbanos 

desempeñan funciones medioambientales, estéticas y de regulación del 

microclima.  

Con el propósito de mejorar la calidad y experiencia del ciudadano, se 

recomienda, siempre que las condiciones de la vía y el espacio lo permita, la 

creación de franjas/áreas verdes en una porción de las aceras mediante la 

siembra de especies de árboles, palmas, arbustos, cactáceas, herbáceas, lianas y 

trepadoras.  

Para la correcta implementación presentamos las siguientes recomendaciones:  

▪ Si el espacio disponible es suficiente para el desarrollo de la planta, 

se sembrarán árboles como primera opción.  
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▪ Se dará preferencia al uso de especies endémicas o nativas.   

▪ Preferiblemente utilizar plantas en una etapa media de su 

desarrollo (tamaño al momento de la plantación), para obtener 

servicios urbano ambientales a menor plazo.  

▪ Se fomentará la siembra de árboles o arbustos cuyas raíces no 

ocasionen daños a las avenidas o calles, aceras, sistemas de 

alcantarillados.  

▪ Se considerará la distancia mínima entre árboles y postes de 

tendido eléctrico o alumbrado público de 5 m.  

▪ Se recomienda que el arbolado permita un paso libre al peatón de 

mínimo 1.00 m.  

▪ Se aconseja la colocación pareada de los árboles en los dos lados 

de la calle o avenida.  

▪ La distancia mínima a una esquina desde el árbol se recomienda 

sea de 5 m, para evitar obstaculizar la visibilidad del peatón y 

vehicular.  

▪ Según las características del espacio público disponible se 

utilizarán determinados tipos de plantas que se describen en el 

siguiente cuadro.  

Características del espacio  Tipo de planta   

Franjas verdes menores de 0.80 m  Palmas  

Arbustos  

Cactáceas  

Herbáceas  

Lianas y trepadoras  

 

Franjas verdes de 0.80 m a 1.20 m  Arboles pequeños y palmas   

Franjas verdes de 1.20 m a 2.50 m  Arboles pequeños, medianos, palmas   

Franjas verdes mayores a 2.50 m  Arboles pequeños, medianos, palmas    

  

• El marco de siembra (distanciamiento de ejemplares) en las vías 

públicas están determinados por el ancho de la copa del ejemplar 

adulto, de la siguiente manera:  
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  Tamaño de 

planta (adulto)  

Ancho de copa 

(adulto)  

Marco de 

siembra  

Pequeño  Menor de 8 m  Entre 2 y 3 m  Cada 3-5 m  

Mediano  Entre 8 y 12 m  Entre 3 y 5 m  Cada 5-8 m  

Grande  Mayor de 12 m  Mayor de 5 m  Cada 8-11 m  

 

  

• Especies de árboles recomendadas para plantar en los espacios o 

franjas verdes en las aceras públicas.  

  

Tamaño  

del árbol  

Especie 

del árbol  

Altura 

aproximada  
Características generales  

Pequeño  Arrayán o 

Escobón  

2-10 m   Arbolito ornamental, ideal bajo cableado. 

Necesita poda para desarrollar un tronco 

bastante alto y una copa regular.  Crece bien 

en la roca caliza. Tolera la sequía y la 

sombra ligera.   

Sus raíces no causan daño en la 

pavimentación.  

Pequeño  Cabrita  3-8 m  Aconsejado para espacios reducidos y bajo 

cableado.  Tiene ramas colgantes, raíces 

profundas que no causan daños al 

pavimento.  

Pequeño  Caimoní  Hasta 6 m  Árbol de sombra, recomendado bajo 

cableado y en espacios restringidos.  

Podado funciona como arbusto. Raíces 

profundas que no causan daño al pavimento.  
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Mediano  Penda 

 o  

Péndula  

10-15 m  Crece en suelos arenosos, arcillosos y en  

piedra caliza. Tolera la sequía y sombra 

parcial.  Necesita poda para desarrollar una 

copa bonita y tronco único. Sus raíces 

generalmente no causan daños en la 

pavimentación.  

Mediano  Mangle 

botón  o  

Mangle  

Prieto  

Hasta 20 m  Árbol de sombra aconsejado en espacios 

reducidos en aceras. Tolera la sequía, resiste 

vientos fuertes.  Sus raíces soportan 

espacios reducidos y suelo compactado.  

Árbol de sol, ya que no resiste mucho a las 

sombras.  Necesita poda para desarrollar 

una copa regular y normalmente no causa 

daño en la pavimentación.  

Mediano  Avellano 

o 

Capacito  

5-9 m  Árbol ornamental y de sombra, 

recomendado  

bajo cableado.  Resiste vientos fuertes y la 

sequía.  Florece todo el año.  Necesita poda 

para alcanzar un tronco alto, sus raíces 

generalmente no afectan el pavimento.   

Grande  Mara  10-30 m  Árbol de sombra y resistente a la sequía.  

Podado se puede utilizar en espacios 

reducidos y bajo cableado.  Sus raíces son 

profundas, más se debe evitar su plantación 

en zonas de roca caliza para evitar que sus 

raíces laterales salgan a la superficie y 

afecte el pavimento.  



10 
 

  

 

2.1.4 Contenes  

Para la construcción o reposición de contén se tomarán en cuentas las 

especificaciones siguientes y de conformidad razonable con la topografía de la 

vía.  

Se especifican los siguientes tipos de bordillos:  

Tipo 1: Contén con una altura de 0.30 m y una base de 0.45 m. 

  

Tipo 2: Contén con una altura de 0.40 m y una base de 0.50 m. 
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En cualquiera de los casos el hormigón a utilizar deberá poseer una resistencia 

mínima de f’c= 210 kg/cm².  

 Según sea el caso, la preparación de la base del contén hasta una altura que 

permita apoyar el contén deberá ser preferiblemente caliche como material de 

relleno.  

  

2.1.5 Badenes 

Se construirán badenes como una solución de drenaje para la recolección y 

dirección de las aguas en sentido transversal a la vía. Estos se construyen de 

acuerdo con las características geométricas de la trayectoria de escorrentía y 

considerar la topografía y planimetría de la zona.  

 El espesor mínimo recomendado en losa de hormigón armado es de 20 cm.  

Sobre una base en hormigón ciclópeo, cuya altura será variable de acuerdo con 

las condiciones de la vía.  Se recomienda el ancho de 1 mt.  

 

2.1.6 Cuneta de Drenaje  

Las cunetas situadas junto a la 

carretera como zanjas longitudinales 

cuya función es captar, conducir y 

evacuar los flujos de agua superficial. 

Su construcción puede realizarse 

mediante muros encachados en piedras 

u hormigón. Normalmente tienen 

sección triangular, trapezoidal o rectangular.    

 Para el diseño y construcción de esta se debe tener en cuenta el caudal o 

capacidad hidráulica requerida.  Se utiliza hormigón con resistencia mínima f’c 

= 210 kg/ cm².    

 A continuación, nos referimos a dos soluciones, de acuerdo con el material, con 

sección típica.  
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2.1.7 Imbornales 

Como solución para la recolección y evacuación de aguas pluviales, y en 

función de las condiciones topográficas y de las características viales, se 

construirán imbornales en los sectores con problemas de inundaciones y/o en 

los casos en que la capacidad de los contenes no sea suficiente para canalizar 

superficialmente las aguas, o cuando la pendiente natural del terreno no 

favorezca su escurrimiento.  

Considerando el caudal y nivel de la vía se debe seleccionar el tipo de acuerdo 

con las dimensiones de este y a la necesidad o no de hacer filtrante.  Siempre 

que exista a una distancia razonable un lugar donde dirigir las aguas 

recolectadas se recomienda emplear la canalización mediante tubo.    
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Imbornal de una (1) parrilla  

  

  

Imbornal de dos (2) parrillas  
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3 Presupuesto base o valor referencial  
 

El presupuesto base para la CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES 

EN LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE DEL 

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DEL AÑO 2025, Referencia No. 

JDMRG-CCC-CP-2025-0001, asciende a TRES MILLONES 

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS con 

00/00 centavos (RD$ 3,682,602.00), incluidos los impuestos de Ley y cualquier 

otro concepto que incida en el costo total directo e indirecto de la ejecución de 

la obra, valor que ha sido obtenido en el marco de los estudios previos realizados 

y que sustentan el expediente de la presente contratación.  

  PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 

2025 

 

ITEMS  LOTES  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  MONTO DE 

LA  

OBRA  

 

1  

 

CONSTRUCCION DE ACERAS Y 

CONTENES EN LA JUNTA DE DISTRITO 

MUNICIPAL RIO GRANDE  

RD$  

 

3,682,602.00 

  

  

  

 

La propuesta económica de un oferente podrá rechazarse si (Por 

considerar la Oferta No sustentable y Temeraria):  

Supera en un diez por ciento (10%) el presupuesto de referencia de la Entidad 

Contratante o que este por debajo de un diez por ciento (10%) del presupuesto 

de referencia de la Entidad Contratante. Luego de agotado el procedimiento 

establecido en la Resolución PNP-06-2020 y en el Reglamento de Aplicación 

416-23. Los análisis de costo no contienen el ITBIS transparentados en los 

materiales correspondientes o los mismos no cumplen con los estándares de 

construcción establecidos en los órganos nacionales que rigen los costos del 

sector construcción.   
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4 Proyecto constructivo o anteproyecto  
 

 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA JUNTA DE 

DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE PRESUPUESTO 

ADMINISTRATIVO DEL AÑO 2025, DE LA JUNTA DE DISTITO 

MUNICIPAL RIO GRANDE NO. JDMRG-CCC-CP-2025-0001, 

conformado por los siguientes Items y Lotes;  

  

 

4.1 Lugar de ejecución de la obra 

Calle Principal de Rio Grande, Rio Grande Abajo y La Guama. 

 

4.2 Tiempo de ejecución de la obra  

Los trabajos se ejecutarán dentro de los plazos secuenciales y finales 

establecidos en los Pliegos y en los Planes de Trabajo presentados por el 

contratista aprobados por la institución contratante:  

 

 

 

ITEMS  LOTES  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

1 1 

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN 

LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO 

GRANDE 

                                     PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2025 

ITEMS  LOTES  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  TIEMPO 

DE  

DURACIÓN  

(Meses)  

 

1  

CONSTRUCCION DE ACERAS Y 

CONTENES EN LA JUNTA DE 

DISTRITO MUNICIPAL RIO 

GRANDE 

1 mes 
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5 Cronograma de actividades  

   

Fecha de publicación del aviso de convocatoria 28/10/2025 a 10:00am 

Presentación de aclaraciones  02/12/2025 a 10:00am 

Plazo Máximo para expedir emisión de circulares, 

enmiendas y/o adendas  

03/12/2025 a15:00pm 

Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas 

Económicas 

10/12/2025 a 10:00am 

Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas 12/12/2025 a 10:00am 

Verificación, Validación y Evaluación de 

Credenciales/Ofertas técnicas 

15/12/2025 a 11:30am 

Informe Preliminar de Evaluación de 

Credenciales/Ofertas técnicas 

17/12/2025 a 12:00pm 

Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza 

Subsanable 

19/12/2025 a 14:00pm 

Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 22/12/2025 a 12:00pm 

Notificación de Oferentes Habilitados para presentación 

de Oferta Económica 

23/12/2025 a 12:00pm 

Apertura Oferta Económica 29/12/2025 a 10:00am 

Evaluación de Ofertas Económicas 30/12/2025 a 12:00pm 

Notificación de errores aritméticos, de solicitud de 

aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación 

de garantía de seriedad de la oferta 

2/1/2026 a 12:00pm 

Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de 

respuesta a las aclaraciones 

6/1/2026 a 12:00pm 

Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 8/1/2026 a 12:00pm 

Acto de Adjudicación 12/1/2026 a12:00pm 

Notificación de Adjudicación 13/1/2026 a 12:00pm 

Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento 14/1/2026 a 13:00pm 

Suscripción del Contrato 15/1/2026 a 14:00pm 

Publicación del Contrato 16/1/2026 12:00pm 
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6 Forma de presentación de ofertas técnicas y económicas “Sobre A” y 

“Sobre B”   
 

De conformidad con el artículo 109 del Reglamento núm. 416-23 los oferentes 

deberán presentar sus propuestas por vía electrónica, o en formato papel ante la 

institución contratante ubicado en CALLE PRINCIPAL RIO GRANDE, 

ALTAMIRA, PUERTO PLATA REP. DOM, en la fecha y hora fijadas en el 

cronograma de actividades del presente pliego de condiciones.   

 Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de 

apertura. Las que fueren observadas durante el acto de apertura se agregarán 

para su análisis por parte de los peritos designados.  

6.1 Ofertas presentadas en formato papel  

Para las ofertas presentadas en formato papel los oferentes presentarán dos 

sobres, uno contentivo de la oferta técnica que se denominará “Sobre A” y otro 

contentivo de la oferta económica que se denominará “Sobre B”.  

Los documentos contenidos en el “Sobre A” y en el “Sobre B”, deberán ser 

presentados tanto en original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la 

primera página del ejemplar, junto con Dos (2) fotocopias simples de los 

mismos, debidamente marcadas en su primera página, como “COPIA” y en ella 

deberá constar la firma original del oferente y de ser una persona jurídica la 

firma del representante legal y el sello social de la compañía.  

De igual forma, el original deberá firmarse en todas las páginas por el oferente 

y estar foliadas, y cuando se trate de una persona jurídica deberá estar firmada 

por el representante legal y llevar el sello social de la compañía.  

Tanto el “Sobre A” como el “Sobre B” deberán contener en su cubierta la 

siguiente identificación:  

NOMBRE DEL (LA) OFERENTE/PROPONENTE (Sello Social) Firma 

del (la) Representante Legal COMITÉ DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES JUNTA DE DITRITO RIO GRANDE 

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE SOBRE (Sobre A o Sobre B) 

REFERENCIA: JDMRG-CCC-CP-2025-0001  

No se recibirán sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados 

según lo dispuesto anteriormente.  
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7 Documentación para presentar  

La documentación solicitada vinculada al objeto de la contratación será 

analizada y evaluada por los peritos designados para constatar la elegibilidad, 

capacidad técnica, financiera y la idoneidad del oferente para ejecutar el 

contrato.   

El (la) oferente/proponente es responsable de la exactitud y veracidad del 

contenido de los documentos que forman su oferta. Todos los documentos 

entregados en papel mediante sobres cerrados y sellados deben llevar la rúbrica/ 

firma del (la) oferente o de su representante legal, apoderado(a) o mandatario(a) 

designado(a) para dicho fin.   

Los(as) oferentes/proponentes extranjeros deben presentar la información 

homóloga de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados 

con la firma de quien tenga la competencia para hacerlo y con las traducciones 

al español y legalizaciones correspondientes para ser acreditados en la 

República Dominicana.   

7.1 Contenido de la oferta técnica   

Con base en el criterio de descentralización de la gestión operativa, las 

instituciones contratantes son responsables de diseñar sus pliegos de 

condiciones y especificaciones técnicas y son autónomas para requerir la 

documentación con la que verificarán el cumplimiento del requerimiento, sin 

perjuicio de lo anterior, no podrá solicitarse documento alguno que no tenga 

como objetivo acreditar una condición o el cumplimiento de un requerimiento 

establecido en el pliego de condiciones y en sus especificaciones técnicas.  

7.2 Documentación de la oferta técnica “Sobre A”  

• Credenciales:  

7.2.1 Documentación Legal:   

 

1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034).  

2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)  

3. Certificación de MIPYMES emitida por el Ministerio de Industria y 

Comercio y MIPYMES, que lo acredite como Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa Vigente. (Si la posee).  

4. Registro de Proveedores del Estado (RPE) activo, con documentos 

legales administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de 

Contrataciones Públicas, que evidencie el objeto de la contratación.  
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5. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que 

haga constar que está al día en sus obligaciones tributarias. Dicha 

certificación debe ser original y no debe los 30 días de vigencia entre la 

fecha de emisión de la certificación y la fecha de apertura del Sobre A.  

6. Copia del Certificado del Registro Mercantil vigente.  

7. Copia de la Cedula de Identidad y Electoral del representante de la 

sociedad comercial.  

8. Certificación original emitida por la Tesorería de la Seguridad Social 

(TSS), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago 

de sus obligaciones de La Seguridad Social. Dicha certificación debe ser 

original y no debe los 30 días de vigencia entre la fecha de emisión de la 

certificación y la fecha de apertura del Sobre A.  

9. Nota aclaratoria: Esta certificación no aplica para personas físicas con 

cedulas registradas o no y sin nominas activas en la base de datos de la 

Tesorería de la Seguridad Social ya           que estas no pertenecen al 

régimen contributivo, al no ser compañías está exento de estas 

obligaciones.  

10. En caso de ser representante legal deberá presentar una Acta de Asamblea 

Constitutiva, (con su nómina de presencia). (Si aplica) 

11. Poder de Designación de Representante, que se encargara de ejecutar la 

obra, adjudicada en caso de que resulte ganador. (si aplica)  

7.2.2 Documentación financiera:   

1. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el 

pago de sus obligaciones fiscales, (ACTUALIZADA)   

2. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), 

donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de 

sus obligaciones de la Seguridad Social. (ACTUALIZADA).   

 

Nota aclaratoria: Esta certificación no aplica para personas físicas 

con cédulas registradas o no y sin nóminas activas en la base de datos 

de la Tesorería de la Seguridad Social ya que estas no pertenecen al 

régimen contributivo, al no ser compañías está exento de estas 

obligaciones.  
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7.2.3 Documentación técnica:   

1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas 

suministradas).  

2. Plan de Trabajo. NO SUBSANABLE   

3. Metodología. NO SUBSANABLE   

4. Listado de Partidas con volumetría. NO SUBSANABLE   

5. Cronograma de Ejecución de Obra propuesto con los recursos 

nivelados el mismo debe cumplir con los Tiempos de Ejecución de la 

Obra. NO SUBSANABLE . 

6. Experiencia del Oferente principal, en Obras civiles con mínimo de 2 

años formulario (SNCC.D.049), adjunto un mínimo de 3 

certificaciones de experiencia las cuales en el contenido debe 

contener: Nombre de la entidad contratante, el contratista, el objeto de 

la obra, las fechas de inicio y finalización, monto económico, numero 

de contacto de la entidad y el cargo desempeñado. 

7. Copia de la tarjeta o matricula profesional (CODIA).  

8. Certificado de vigencia de la matrícula profesional. (CODIA).  

  

Nota: Todas las informaciones del Sobre A deberán ser grabadas en una 

MEMORIA USB luego de ser firmadas y selladas. La memoria debe ser 

presentada dentro del Sobre A. Los documentos presentados de manera 

física y en la memoria USB, deben ser los mismos. En caso de existir una 

discrepancia entre estos, solo serán considerados los presentados de 

manera física.  

Para los consorcios: En adición a los requisitos anteriormente expuestos, 

los consorcios deberán presentar:  

1. Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, 

incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, 

la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como 

sus generales.  

2. Poder especial de designación del representante o gerente único 

del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en 

el consorcio.  

3. Registró Provisional del Proveedor del Estado (RPE) del 

consorcio, con documentos legales-administrativos actualizados, 
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emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas 

actualizado y que demuestre no estar inhabilitado.  

4. Las empresas o personas físicas que presenten ofertas como un 

consorcio serán considerados a los efectos del presente Pliego de 

Condiciones, como una sola entidad, por lo que no podrán 

presentar otras ofertas de manera individual o como integrante de 

otro conjunto.  

5. Certificación original emitida por la Dirección General de 

Impuestos Internos (DGII).  

6. Certificación original emitida por la Tesorería de la Seguridad 

Social (TSS).  

  

7.3 Contenido de la Oferta Económica   

 

7.3.1 Precio de la oferta  

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de 

Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a 

continuación.   

El Oferente/Proponente cotizará el precio global de la obra, no obstante, deberá 

presentarse detalle de partidas, designación correspondiente, unidad de medida, 

precio unitario y metraje. La sumatoria de los productos del precio unitario por 

el metraje de cada partida deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios 

unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual de 

los trabajos y los aumentos o disminuciones de obra que ordene la Institución 

Contratante.   

Todas las partidas deberán enumerarse y cotizarse por separado en el formulario 

de presentación de oferta económica (Listado de Partidas). Si un formulario de 

oferta económica detalla partidas, pero no las cotiza, se asumirá que está 

incluido en el precio total de la oferta. Asimismo, cuando alguna partida no 

aparezca en el formulario de oferta económica se asumirá de igual manera, que 

está incluida en el precio total de la oferta.  

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser 

dados por la unidad de medida siguiente: Pesos Dominicanos (RD$)  

Si el precio de la oferta es inferior en más de un 10% en relación al presupuesto 

base o valor referencial del lote o ítem, o del presupuesto general si es un único 
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lote, se considerará no sustentable o temerario, por ser anormalmente bajo para 

cumplir con el objeto de la contratación y la oferta podrá ser objeto de 

descalificación. En estos casos, previo a decidir la descalificación, el CCC 

deberá agotar previamente el debido proceso establecido en el artículo 130 del 

Reglamento núm. 416-23.   

El oferente que resulte favorecido con la adjudicación del procedimiento debe 

mantener durante todo el plazo de ejecución del contrato el precio que proponga 

en el momento de presentación de la oferta.  

Los precios totales y los subtotales deberán expresarse en dos decimales que 

tendrán que incluir todas las tasas, divisas, impuestos y gastos que 

correspondan, transparentados e implícitos según corresponda. El oferente será 

responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes 

que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o 

gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con 

los bienes y servicios conexos a ser suministrados.   

  

7.3.2 Moneda de la oferta  

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional (pesos 

dominicanos, RD$).   

  

7.3.3 Garantía de seriedad de la oferta  

Con la finalidad de garantizar que los (as) oferentes y eventuales adjudicatarios 

no retiren sin causa justificada las ofertas presentadas en el procedimiento de 

selección y para proteger a LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO 

GRANDE, ante dicho incumplimiento, los (as) oferentes/proponentes deberán 

constituir una garantía de seriedad de su oferta, que esté vigente hasta veinte 

(20) días después de la fecha prevista en el cronograma para la suscripción del 

contrato y que cumpla con las siguientes características:  

1.1 Garantía Bancaria o Póliza de Fiel Cumplimiento a primer requerimiento 

por un monto equivalente a uno por ciento (1%) del monto de la oferta a 

presentar.  2) En la misma moneda de la oferta, dígase en pesos 

dominicanos, RD$  

1.2 En beneficio de LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO 

GRANDE 

1.3 Incondicional, irrevocable y renovable;  
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1.4 Con vigencia de Un año después de la fecha prevista en el cronograma 

para la suscripción del contrato inclusive.  

  

7.4 Documentos de la oferta económica “Sobre B”  

Los oferentes deberán presentar en su oferta económica “Sobre B”, los 

siguientes documentos:  

1. Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033), 

presentado en un (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL” 

en la primera página de la oferta, junto con dos fotocopias simples de la 

misma. El original deberá estar firmado en todas las páginas por el 

Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello 

social de la compañía. Las copias deben ser fiel al original y solo deben 

estar firmadas y selladas en la primera página. No subsanable. En este 

formulario el oferente deberá indicar el precio unitario ofertado y debe 

indicar en “VALOR TOTAL DE LA OFERTA” del monto del ITEMS, 

que será a su vez el valor a adjudicar. Los documentos requeridos para el 

Sobre B, deberán ser presentado de manera individual.   

 

2. Presupuesto, el cual debe contener todas las partidas necesarias para la 

ejecución de la Obra. Con el desglose de precios unitarios utilizados con 

ITBIS transparentados para las diferentes partidas, en formato físico 

(papel) y en digital en Excel en una memoria USB. (NO 

SUBSANABLE).  

 

3. Análisis de Costos Unitarios (con el ITBIS transparentado en la partida 

de materiales y equipos), en formato físico (papel) y en digital en Excel 

en una memoria USB. (NO SUBSANABLE).  

 

4. Garantía de la Seriedad de la Oferta correspondiente a una Garantía en 

Póliza de Seguros a primer requerimiento o Garantía Bancaria 

equivalente al uno por ciento (1%) del monto total del lote ofertado. (NO 

SUBSANABLE).  

  

Nota: Todas las informaciones del Sobre B deberán ser grabadas en una 

MEMORIA USB luego de ser firmadas y selladas. La memoria debe ser 

presentada dentro del Sobre B. Los documentos presentados de manera 

física y en la memoria USB, deben ser los mismos. Además, los documentos 
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que se piden en 2 formatos deberán subirse en ambos formatos y entregarse 

en los 2 formatos también. En caso de existir una discrepancia entre estos, 

solo serán considerados los presentados de manera física.  

8 Metodología de evaluación  

  

Para evaluar la documentación solicitada a los oferentes y verificar si las ofertas 

cumplen sustancialmente con lo solicitado en el pliego de condiciones, sus 

especificaciones técnicas y anexos, según correspondan; los peritos designados 

aplicarán la metodología y criterios de evaluación establecidos en esta sección 

y así determinar la oferta más conveniente para fines de adjudicación, 

suscripción y ejecución del contrato.  

  

8.1 Metodología y criterios de evaluación de la oferta técnica “Sobre A”  

Las ofertas técnicas deberán contener toda la documentación requerida en el 

numeral 7.2 sobre “Documentos de la oferta técnica “Sobre A” de este pliego 

de condiciones, de manera que los(as) peritos designados al momento de 

evaluar puedan examinar detenidamente la documentación presentada y 

asegurarse de la veracidad de la información proporcionada por los 

oferentes/proponentes y determinar si una oferta cumple o no con lo requerido. 

Serán evaluadas con la siguiente metodología, y bajo los criterios que se 

desglosan en los siguientes sub apartados:  

  

Oferta técnica “Sobre A”  Metodología  

Documentación legal  Cumple/No cumple  

Documentación financiera  Cumple/ No cumple  

Documentación técnica  Cumple / No cumple  

 

De no cumplirse con uno cualquiera de  los requerimientos, el 

oferente/proponente quedará descalificado y en consecuencia su oferta será 

desestimada, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente 

informe de evaluación técnica emitido por los peritos evaluadores designados. 

La institución agotará el proceso de debida diligencia conjuntamente con las 

fases de evaluación.   
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8.1.1 Metodología y criterios de evaluación para la documentación legal   

La documentación legal debe permitir validar la elegibilidad del 

oferente/proponente, es decir, que las personas física o jurídica están legalmente 

autorizadas y habilitadas para realizar las actividades comerciales solicitadas en 

el país, y su vez, para presentar ofertas. Esta documentación solo podrá ser 

evaluada bajo la metodología CUMPLE/NO CUMPLE. Tendrá carácter 

subsanable conforme a lo establecido en el sobre “a) Documentación legal” 

siempre y cuando cumpla con el requisito al momento de presentación de la 

oferta. El esquema de evaluación será el siguiente:  

  

Ficha de Evaluación Legal  

                        Descripción  

Cumple/ 

No 

Cumple  

Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034    

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042).    

Certificación de MIPYMES emitida por el Ministerio de Industria y 

Comercio y MIPYMES, que lo acredite como Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa Vigente. (Si la posee). 

 

Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado, emitido por 

la Dirección General de Contrataciones Públicas donde la Sociedad 

Comercial o Persona Física contenga al menos una de las siguientes 

actividades comerciales 1) 72101703 Servicio para la  

construcción de la orilla de la calle o de otra vía pública  

  

Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), 

que haga constar que está al día en sus obligaciones tributarias. Dicha 

certificación debe ser original y no debe los 30 días de vigencia entre 

la fecha de emisión de la certificación y la fecha de apertura del Sobre 

A. 

 

Copia del certificado de Registro Mercantil actualizado y vigente.    

Copia de Cedula de Identidad y Electoral del Representante Legal 

(Persona Física y Jurídica).   

Certificación original emitida por la Tesorería de la Seguridad Social 

(TSS), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el 

pago de sus obligaciones de La Seguridad Social. Dicha certificación 
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debe ser original y no debe los 30 días de vigencia entre la fecha de 

emisión de la certificación y la fecha de apertura del Sobre A. 

 9) En caso de ser representante legal deberá presentar una Acta de 

Asamblea Constitutiva, (con su nómina de presencia). (Si aplica)   

Poder de Designación de Representante, que se encargara de ejecutar 

la obra, adjudicada en caso de que resulte ganador. (si aplica) 
  

  

   

Ficha de Evaluación Legal Consorcio  

                        Descripción  

Cumple/ 

No 

Cumple  

Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, 

incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la 

capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus 

generales.  

  

Poder especial de designación del representante o gerente único del 

Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el 

consorcio.  
  

Registró Provisional del Proveedor del Estado (RPE) del consorcio, 

con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por 

la Dirección General de Contrataciones Públicas actualizado y que 

demuestre no estar inhabilitado.  

  

 

8.1.2 Metodología y criterios de evaluación para la documentación 

financiera  

La documentación financiera debe permitir validar que el oferente/proponente 

cuenta con estabilidad financiera para ejecutar satisfactoriamente el eventual 

contrato. En tal sentido, el Oferente/Proponente debe acreditar su capacidad 

financiera con los documentos requeridos en el sobre “documentación 

financiera” del presente pliego de condiciones que solo podrá ser evaluada bajo 

la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.   
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Ficha de Evaluación Financiera  

                        Descripción  
Cumple/ 

No Cumple  

Certificación original emitida por la Dirección General de Impuestos 

Internos (DGII).  
  

Certificación original emitida por la Tesorería de la Seguridad Social 

(TSS).  
  

 

8.1.3 Metodología y criterios de evaluación para la documentación técnica   

 Las ofertas deberán contener la documentación técnica solicitada 

“documentación técnica” para demostrar los aspectos de experiencia de la 

empresa, experiencia del personal propuesto y capacidad técnica para cumplir 

con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego de condiciones, 

la cual será evaluada bajo la metodología: CUMPLE/ NO CUMPLE  

▪ Metodología “Cumple/ No cumple”  

En la metodología de evaluación CUMPLE/NO CUMPLE, todos los 

documentos referidos “documentación técnica” se convierten en habilitantes y 

obligatorios de la oferta y deberán ser cumplidos totalmente para que los 

oferentes puedan resultar habilitados para la segunda etapa, es decir, para la 

apertura y evaluación de las ofertas económicas. La forma de evaluación será la 

siguiente:  

Ficha de Evaluación Técnica  

                        Descripción  
Cumple/ 

No Cumple  

Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas 

suministradas).  
  

Plan de Trabajo. . (NO SUBSANABLE).   

Metodología. . (NO SUBSANABLE).   

Listado de Partidas con volumetría. . (NO SUBSANABLE).   

Cronograma de Ejecución de Obra propuesto con los recursos 

nivelados el mismo debe cumplir con los Tiempos de Ejecución de 

la Obra. . (NO SUBSANABLE). 
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Experiencia del Oferente principal, en Obras civiles con mínimo de 

5 años formulario (SNCC.D.049), adjunto un mínimo de 3 

certificaciones de experiencia las cuales en el contenido debe 

contener: Nombre de la entidad contratante, el contratista, el objeto 

de la obra, las fechas de inicio y finalización y el cargo 

desempeñado.  

  

Copia de la tarjeta o matricula profesional (CODIA).   

Certificado de vigencia de la matrícula profesional. (CODIA).    

   

8.2 Metodología y criterios de evaluación de oferta económica Sobre B 

Una vez finalizada la evaluación de las Credenciales (SOBRE A), Ofertas 

Técnicas, se procederá a evaluar exclusivamente las respectivas Ofertas 

Económicas (SOBRE B) de los Oferentes que hayan cumplido con todos los 

Criterios de Evaluación, superada la primera etapa en la evaluación de 

credenciales. La Evaluación de la oferta económica se realizará bajo la 

modalidad CUMPLE/ NO CUMPLE.  

  

Ficha de Evaluación Oferta Económica  

                        Descripción  

Cumple/  

No  

Cumple  

Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033), 

presentado en un (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL” 

en la primera página de la oferta, junto con dos (2) fotocopias simples de 

la misma. El original deberá estar firmado en todas las páginas por el 

Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social 

de la compañía. Las copias deben ser fiel al original y solo deben estar 

firmadas y selladas en la primera página. Subsanable sólo en cuanto a 

la forma y/o errores aritméticos.   

  

Presupuesto, el cual debe contener todas las partidas necesarias para la 

ejecución de la Obra. Con el desglose de precios unitarios utilizados para 

las diferentes partidas, en formato físico (papel) y en digital en Excel en 

una memoria USB. . (NO SUBSANABLE). 

  

Análisis de Costos Unitarios (con el ITBIS transparentado en la partida 

de materiales y equipos), en formato físico (papel) y en digital en Excel 

en una memoria USB. . (NO SUBSANABLE). 
  



30 
 

Garantía de la Seriedad de la Oferta a primer requerimiento 

correspondiente a una Garantía en Póliza de Seguros o Garantía Bancaria 

equivalente al uno por ciento (1%) del monto total del ITEMS ofertado. 

. (NO SUBSANABLE). 

  

 

La propuesta económica de un oferente podrá rechazarse si (Por considerar la 

Oferta No sustentable y Temeraria):  

Supera en un diez por ciento (10%) el presupuesto de referencia de la Entidad 

Contratante o que este por debajo de un diez por ciento (10%) del presupuesto 

de referencia de la Entidad Contratante. Luego de agotado el procedimiento 

establecido en la Resolución PNP-06-2020 y en el Reglamento de Aplicación 

416-23.  

Omite la cotización de rubros significativos que razonablemente permita 

anticipar que el proponente precalificado no podrá terminar las obras dentro del 

plazo y condiciones estipulados.  

El presupuesto base es el mismo contenido en la solicitud de compra. Dicho 

presupuesto es producto de los análisis de costos realizados a las partidas 

presupuestarias del lote, los cuales están publicados en el portal.  

  

9 RECEPCIÓN, APERTURA, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN  

   

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando 

cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, económica, 

celebridad y demás, que regulan la actividad contractual y comunicara por 

escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en 

cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.  

La adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta 

técnica sobre (A) cumpla con los requisitos establecidos en el pliego de 

condiciones exigidos y haya ofertado EL MENOR PRECIO.   
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9.1 Recepción de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre 

B”  

De conformidad con el artículo 114 del Reglamento 416-23 este procedimiento 

Comparación de Precios para la obra CONSTRUCCION DE ACERAS Y 

CONTENES EN LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE 

Referencia No. JDMRG-CCC-CP-2025-0001, la recepción, apertura y 

evaluación de las ofertas se llevará a cabo en dos etapas:  

Primera etapa. Para la presentación y recepción de las ofertas técnicas y las 

ofertas económicas y la apertura y evaluación de las ofertas técnicas y;  

Segunda etapa. La apertura y evaluación de las ofertas económicas.  

Las ofertas podrán ser recibidas desde el día de publicada la convocatoria hasta 

la fecha y hora establecida en el cronograma de actividades.  

Cuando se trate de ofertas en formato o soporte papel, la Unidad Operativa de 

Compras y Contrataciones (UOCC) será responsable de recibirlas, custodiarlas 

y de elaborar y llevar un registro de oferentes con nombre, fecha y hora. Cada 

oferente tendrá derecho a recibir un conduce de recepción de oferta entregada.  

Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los sobres de los(as) 

oferentes/proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, 

aunque el acto de apertura no se inicie en la fecha y/o en la hora señaladas en el 

pliego de condiciones.  

  

9.2 Apertura de ofertas técnicas “Sobre A”  

La apertura de las ofertas técnicas recibidas ya sea en formato papel o 

electrónico, se realizará en acto público en presencia del CCC y del (la) Notario 

Público actuante y de los (las) oferentes que deseen participar, para quienes la 

asistencia será voluntaria y nunca obligatoria, en la fecha, lugar y hora 

establecidos en el cronograma de actividades.  

Concluido el acto de apertura, el (la) Notario Público actuante dará por cerrado 

el mismo, indicando la hora de cierre.  

Las actas notariales deberán ser publicadas, a los fines de que estén disponibles 

para consulta de todos los interesados.  
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9.3 Evaluación de ofertas técnicas “Sobre A”, aclaraciones y subsanación   

  

Los(as) peritos designados para la evaluación, procederán a la validación y 

verificación de los documentos de la oferta técnica o “Sobre A” evaluando 

conforme a la metodología y criterios establecidos en ‘Documentación de la 

Oferta Técnica Sobre a’.  

Ante duda sobre la información presentada, los(as) peritos podrán solicitar hasta 

antes de emitir el informe definitivo, mediante acto administrativo emitido por 

el CCC y notificado por la UOCC al (la) oferente, las aclaraciones en los 

términos del artículo 123 del Reglamento núm. 416-23 que considere necesarias 

y comprobar la veracidad de la información recibida, cursándole del mismo 

modo.  

Los(as) peritos emitirán un informe preliminar de evaluación técnica en el cual 

se indicará si las ofertas cumplen con los criterios establecidos en el Pliego de 

Condiciones o si existen desviaciones, reservas, omisiones o errores de 

naturaleza o de tipo subsanables de conformidad con la normativa.  

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de 

naturaleza o tipo subsanables, los(as) peritos procederán de conformidad con lo 

establecido en el párrafo III del artículo 8 de la Ley núm. 340-06 y sus 

modificaciones y artículos 120, 121 y 122 del Reglamento núm. 416-23 para 

solicitar, mediante acto administrativo emitido por el CCC y notificado por la 

UOCC al (la) oferente, las subsanaciones en el plazo previsto en el cronograma 

de actividades.  

Este informe también será publicado en el portal institucional y notificado a 

todos(as) los(as) oferentes participantes y contendrá los elementos a subsanar y 

el resultado de la ponderación preliminar.   

Concluido el plazo para las subsanaciones, los(as) peritos emitirán un informe 

definitivo de evaluación técnica que describirá de manera pormenorizada la 

evaluación realizada a todas las ofertas recibidas, su ponderación, nivel de 

cumplimiento, si agotó la fase de subsanación y la recomendación, con base en 

los criterios establecidos, de los(as) oferentes que deben ser habilitados para la 

evaluación de sus ofertas económicas. El CCC aprobará si procede el informe 

definitivo de evaluación de ofertas técnicas, mediante un acto administrativo 

debidamente motivado. El acta indicará los oferentes habilitados y no 

habilitados para la apertura y evaluación de sus ofertas económicas.  
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A los(as) oferentes cuyas ofertas técnicas no hayan superado los mínimos 

establecidos en el pliego de condiciones, les serán devueltas sus ofertas 

económicas sin abrir, si fueron recibidas en soporte papel. 

Todos los informes de evaluación y el acto de aprobación del CCC, así como 

las notificaciones de subsanación y las subsanaciones realizadas en plazo, se 

harán constar en el PORTAL. 

9.4 Debida diligencia   

LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE para reducir la 

exposición de este procedimiento de contratación a riesgos legales, operativos, 

financieros, tecnológicos, antrópicos, económicos, de corrupción, de integridad, 

reputaciones, de lavado de activos, de conflictos de interés, de colusión, entre 

otros, durante la fase de evaluación técnica se llevará a cabo la debida diligencia 

a los oferentes participantes como medida de mitigación para los diversos 

riesgos asociados con el procedimiento, garantizando la integridad, 

transparencia y legalidad de este.  

En ese sentido, LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE 

se reserva la facultad de realizar el proceso de debida diligencia dentro del 

marco de la presente contratación, a fin de:  

1) Comprobar y verificar la identificación del proveedor sobre la base de 

documentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e 

independientes;  

2) Identificar al Beneficiario Final de la empresa proveedora;  

3) La existencia o no de procesos judiciales actuales o pasados vinculados 

a delitos contra la administración pública, lavado de activos y otro;  

4) Constatar errores o escrituras similares en los documentos presentados 

por diferentes empresas en el procedimiento de contratación;  

5) Identificar coincidencias en algunos de los datos suministrados por 

distintos proveedores tales como: domicilio accionistas, teléfonos, entre otros:  

6) Validar los permisos, licencias o autorizaciones de instituciones 

competentes como Dirección General de Impuestos Internos o las Cámaras de 

Comercio y Producción, que administran el Registro Mercantil, entre otros;  

7) Prevenir vulneraciones al régimen de inhabilidades para contratar con el 

Estado, establecido en el artículo 14 de la Ley Núm. 340-06 y sus 
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modificaciones; 8) Determinar posibles vinculaciones entre oferentes y 

funcionarios públicos de la organización para gestionar posibles conflictos de 

interés;  

9) Identificar propuestas idénticas en el procedimiento de contratación; 10) 

Detectar si una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es accionista o socio de 

una persona jurídica, la cual, a su vez se encuentra participando en el 

procedimiento.  

11) Determinar la presencia de empresas recién constituidas en un 

procedimiento de contratación, que no presentan la capacidad financiera para 

ser adjudicadas, a la vez que se asocian a un mismo proponente.  

Si durante la realización de la debida diligencia, se determina que el oferente 

está sujeto a inhabilidades, ha proporcionado información falsa, o ha 

manipulado o falsificado documentos, así como participado en prácticas de 

colusión, coerción u obstrucción, la institución contratante deberá comunicar al 

oferente por escrito la existencia de tales indicios. Además, le otorgará un plazo 

de tres (3) días hábiles para que el oferente presente, también por escrito, sus 

argumentos y evidencias que demuestren que no existe lo alegado.  

Si el oferente no presenta sus argumentos dentro del plazo estipulado, no se 

refiere a lo solicitado o no logra demostrar la inexactitud de los indicios 

identificados, quedará descalificado. En consecuencia, su oferta será 

desestimada, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente 

informe de evaluación técnica, sin perjuicio de las demás acciones civiles, 

administrativas y penales que pudieran corresponder.  

  

9.5 Apertura y evaluación de las ofertas económicas “Sobre B”  

Posterior a la evaluación técnica y al conocer los oferentes habilitados para el 

examen de la propuesta económica, se convocará nueva vez en la fecha 

establecida en el cronograma de actividades del presente pliego de condiciones, 

a un acto público con el CCC y oferentes habilitados y el (la) Notario Público 

para abrir las ofertas económicas recibidas. 

Se entregará a los(as) peritos las ofertas económicas para que las evalúen y 

recomienden la adjudicación conforme a la metodología y criterios establecidos 

en el presente pliego de condiciones junto a la garantía de seriedad de la oferta.  
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En la fase de evaluación de las ofertas económicas los peritos también podrán 

solicitar aclaraciones en los términos del artículo 123 del Reglamento núm. 416-

23 vinculada a éstas, siempre que se realicen en el plazo establecido en el 

cronograma de actividades de este pliego de condiciones.    

Del mismo modo, los peritos podrán aplicar correcciones de errores aritméticos, 

en los términos y condiciones del artículo 129 del Reglamento. Dichas 

correcciones luego de realizadas deberán ser expresamente aceptadas por los 

oferentes en los plazos establecidos en el cronograma de actividades del 

presente pliego de condiciones. Si el oferente no acepta las correcciones, su 

oferta será rechazada, lo cual será documentado y motivado en el 

correspondiente informe de evaluación emitida por los peritos evaluadores 

designados.  

Los resultados de la evaluación se presentarán mediante informe de evaluación 

de ofertas económicas informe pericial debidamente motivado y con los detalles 

de la evaluación de cada oferta de forma individualizada, en el que se incluirá 

un reporte de lugares ocupados que indiquen el orden de preferencia para fines 

de adjudicación y suplencia, ante un eventual incumplimiento del (la) 

adjudicatario(a), o en su defecto, se recomiende la declaratoria de desierto o 

cancelación del procedimiento.  

  

9.6 Subsanación de la garantía de seriedad de la oferta  

La garantía de seriedad de la oferta podrá ser subsanada en estos casos dos 

casos:  

1) Cuando contiene errores materiales o en la moneda solicitada y;  

2) Cuando resulte en un monto insuficiente, producto de una corrección 

aritmética realizada a la oferta económica.  

Verificada una de estas situaciones, los(as) peritos deberán solicitar antes de 

emitir el informe de evaluación de ofertas económicas, mediante acto 

administrativo emitido por el CCC y notificado por la UOCC, que el (la) 

oferente subsane la garantía de seriedad de la oferta, quien deberá presentarla 

en el plazo señalado en el cronograma de actividades del pliego de condiciones, 

en caso contrario, su oferta será desestimada, lo cual será documentado y 

motivado en el correspondiente informe.  
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9.7 Confidencialidad de la evaluación   

La información relativa al contenido de las ofertas, las subsanaciones, 

solicitudes de aclaraciones y las evaluaciones realizadas por los peritos no serán 

reveladas a los oferentes ni a otra persona que no participe oficialmente en el 

procedimiento, hasta tanto el CCC haya aprobado los informes de evaluación 

de ofertas emitidos, los cuales deberán ser publicados en  el SECP y notificados 

directamente a todos los oferentes participantes, de conformidad con los 

artículos 125 y 133 del Reglamento núm. 416-23.   

  

9.8 Desempate de ofertas  

En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá a elegir 

la oferta que de acuerdo con el siguiente criterio establecido por el artículo 131 

del Reglamento 416-23:  

Se decidirá la adjudicación por el oferente que presente un plan empresarial de 

responsabilidad para protección del medioambiente en su cadena de 

producción. Para confirmar el cumplimiento con el criterio deberá existir 

constancia inequívoca en la oferta evaluada.  

Si ninguna de las ofertas cumple con alguno de los criterios de preferencia para 

el desempate, se procederá con la adjudicación mediante una selección al azar, 

tipo sorteo, el cual se llevará a cabo de manera pública, con los oferentes 

empatados, el CCC y en presencia de Notario Público, quien certificará el acto.   

  

9.9 Adjudicación 

El CCC luego del proceso de verificación y validación del informe de 

evaluación y recomendación de adjudicación emitido por los (as) peritos y, tras 

verificar que la evaluación se haya realizado con base en los criterios y 

condiciones establecidos en el pliego de condiciones, aprueban el informe y 

emiten el acto contentivo de la adjudicación. Tanto el informe de los peritos 

como el acta del CCC deberán publicarse inmediatamente el portal institucional. 

La UOCC deberá notificar el acto de adjudicación y sus anexos, si tuviese, 

incluido el informe de evaluación de los peritos a todos(as) los(as) oferentes 

participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma 

de Actividades del pliego de condiciones específicas.  
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En el evento de que el adjudicatario se negase de forma injustificada a presentar 

la garantía de fiel cumplimiento y a suscribir el contrato, el CCC ejecutará la 

garantía de seriedad de la oferta siguiendo el procedimiento previsto en el 

artículo 210 del Reglamento núm. 416-23.  

9.10 Garantías del fiel cumplimiento de contrato   

Para poder suscribir el contrato el (la) o los (las) adjudicatarios (as) deberán 

constituir previamente una garantía de fiel cumplimiento de contrato en favor 

de LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE, para asegurar 

que cumplirá con las condiciones y cláusulas establecidas en el pliego de 

condiciones y en el contrato y que la obra sea entregada de acuerdo con las 

condiciones y requisitos previstas en el  pliego de condiciones, las 

especificaciones técnicas, la oferta adjudicada y el propio contrato.  

En esos casos, corresponderá al adjudicatario (a) presentar en un plazo no mayor 

de cinco (5) días hábiles una garantía de tipo Póliza de Fianza o Garantía 

Bancaria por el equivalente al cuatro por ciento (4 %) del monto de la 

adjudicación. Si se trata de un adjudicatario certificado como MIPYME, el 

equivalente será uno por ciento (1 %) del monto de la adjudicación y solo le 

será exigida la fianza de seguro. Si se trata de un adjudicatario extranjero, el 

plazo para presentar la garantía es de diez (10) días hábiles.  

La vigencia de la garantía será de mínimo un (1) año contado a partir de la 

constitución de la misma y hasta el fiel cumplimiento y hasta la liquidación del 

contrato.  

Si el (la) o los (las) adjudicatarios(as) no presentan la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato en el plazo señalado, se considerará una renuncia a la 

adjudicación que dará paso a que la institución contratante ejecute su garantía 

de seriedad de la oferta y proceda a realizar una adjudicación posterior al 

oferente que haya quedado en segundo lugar, conforme al reporte de lugares 

ocupados.   

La garantía de fiel cumplimiento será devuelta luego de la recepción conforme 

de la obra contratada incluidas las obligaciones de seguridad social y tras ser 

constituida y presentada la garantía de vicios ocultos a favor de la institución 

contratante.  
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9.11 Adjudicaciones posteriores  

En caso de incumplimiento del (la) oferente adjudicatario(a), de no presentar la 

garantía de fiel cumplimento o de rechazar suscribir el contrato, se procederá a 

solicitar, mediante “Carta de Solicitud de Disponibilidad”, al oferente en 

segundo lugar, de conformidad con el reporte lugares ocupados, que certifique 

si está en capacidad de ejecutar la obra. Dicho Oferente/Proponente contará con 

un plazo de 20 días hábiles para responder la referida solicitud. En caso de 

respuesta afirmativa, el (la) Oferente/Proponente deberá presentar la Garantía 

de Fiel cumplimiento de Contrato, como se requiere en el numeral 10 para 

suscribir el contrato.  

En caso de que el oferente en segundo lugar no acepte ejecutar el contrato, así 

como sucesivamente ninguno de los demás oferentes del reporte de lugares, el 

CCC declarará el procedimiento desierto mediante acto administrativo 

debidamente motivado e iniciará la convocatoria a un nuevo procedimiento de 

selección.  

 

9.12 Disposiciones Generales Para El Contrato  

1. Plazo para la suscripción del contrato 

El contrato entre LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE 

y el (la) adjudicatario(a) deberá ser suscrito en la fecha que establece el 

cronograma de actividades del presente pliego de condiciones, el cual no deberá 

ser mayor a veinte (20) días hábiles, contados desde la fecha de notificación de 

la adjudicación, de conformidad con el artículo 164 del Reglamento 416-23.  

2. Validez y perfeccionamiento del contrato  

El contrato será válido cuando para su suscripción se haya cumplido con 

ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de adjudicación y la 

constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato hayan sido 

satisfechas.   

El contrato se considerará perfeccionado una vez se publique por el Portal  

Institucional de LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE, 

en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles luego de su suscripción y, 

además, en el caso de las instituciones sujetas a la Ley núm. 10-07 del Sistema 

Nacional de Control Interno, se haya registrado en la Contraloría General de la 

República.  
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9.13 Gastos legales del contrato 

LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE es una entidad 

gubernamental organizada que debe ceñirse al Cumplimiento de la Constitución 

y las Leyes de la Republica Dominicana.   

La ley notarial es de orden público e interés social que, según ordena la 

Constitución, no puede ser derogada por convenciones particulares y que tiene 

por objeto regular el notariado y la función de los notarios instituyendo en su 

artículo 12, que Todos los actos notariales provenientes del Estado, sus 

dependencia e instituciones autónomas, incluidas las entidades de carácter 

comercial en las cuales el Estado cuente con participación mayoritaria que 

deban ser instrumentados por notario o legalizadas las firmas por estos, serán 

distribuidos equitativamente entre todos los notarios del país, en sus respectivas 

jurisdicciones, a través del Colegio.  

El contratista o proveedor que resulte adjudicatario debe de pagar los honorarios 

profesionales por concepto de la notarización del contrato, conforme a la tarifa 

fijada por mandato del artículo 66 de la Ley 140-15, Sobre notariado y que crea 

el Colegio Dominicano de Notarios.  

  

9.14 Vigencia del contrato  

La vigencia del Contrato será de un (1) año a partir de la fecha de la suscripción 

del mismo y hasta su fiel cumplimiento y liquidación, de conformidad con el 

Cronograma de Ejecución, el cual formará parte integral y vinculante del 

mismo.    

 

9.15 Supervisor o responsable del contrato  

LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE ha designado 

como supervisor o responsable del Contrato al departamento de Obras, 

dependencia que se encargara de monitorear el avance y certificar los hitos de 

entrega y verificara que las obras ejecutadas cumplen con los requerimientos y 

plazos establecidos en el contrato.   

  

9.16 Anticipo y Garantía de buen uso de anticipo  

El anticipo que le será otorgado al (la) adjudicatario (a) como parte de las 

condiciones de pago, previstas en el numeral 9 que asciende a un 20% para 
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todos los proveedores, y a un 20% si se trata de un oferente certificado como 

MIPYME, se hará en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días a partir 

de la firma del Contrato y contra presentación de una garantía de buen uso de 

anticipo de tipo Póliza de Seguro o Garantía que cubra la totalidad del Avance 

Inicial.  

La garantía de buen uso de anticipo será devuelta cuando el (la) contratista 

presente las cubicaciones de obra, equivalentes al monto total entregado en 

concepto de anticipo.  

  

9.17 Suspensión del contrato   

LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE, podrá ordenar la 

suspensión temporal del contrato mediante acto administrativo motivado 

suscrito por la máxima autoridad y notificado el (la) contratista, por las causas 

que establece el artículo 31 numeral 5) de la Ley núm. 340-06 y sus 

modificaciones y el artículo 182 del Reglamento 416-23:  

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), también podrá 

ordenar la suspensión del contrato como resultado de una medida cautelar 

impuesta en el marco del conocimiento de un recurso, investigación o 

inhabilitación.  

9.18 Modificación de los contratos   

Toda modificación del contrato sea unilateral o prevista en el pliego de 

condiciones, se formalizará a través de una enmienda con el contenido previsto 

en el artículo 164 del Reglamento núm. 416-23 y previo a realizarse cualquier 

prestación sustentada en la modificación deberá ser publicada en portal 

institucional.  

9.19 Equilibrio económico y financiero del contrato  

LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE adoptará todas las 

medidas necesarias para mantener las condiciones técnicas, económicas y 

financieras del contrato durante su ejecución. En el evento de que estas 

condiciones no se mantengan, puede dar paso a una ruptura del equilibrio 

económico y financiero del contrato, que afecte al contratista o a la institución, 

siempre que se origine por razones no imputables a la parte que reclama la 

afectación y que no tenía la obligación de soportar.   

La afectación puede dar paso al derecho tanto al contratista como LA JUNTA 

DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE procurar el restablecimiento 
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del equilibro económico y financiero del contrato con sus correspondientes 

ajustes. No obstante, el hecho de que una de las causas que provocan la ruptura 

del equilibrio económico se materialice, no significa que, automáticamente, se 

ha podido comprobar el daño económico para quien lo invoque 

En ese sentido, para el restablecimiento del equilibro económico y financiero 

del contrato, quien lo invoque deberá demostrarlo y solicitarlo, conforme a los 

criterios y el procedimiento previsto en el artículo 32 numeral 1) de la Ley núm. 

340-06 y sus modificaciones y los artículos 176, 177 y 178 del Reglamento 

núm. 416-23.  

9.20 Condiciones de pago y retenciones    

La institución contratante procederá a realizar un primer pago correspondiente 

al Anticipo, el cual será no mayor al 20% (artículo 168 Reglamento 416-23) del 

valor del Contrato y este pago se hará en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 

(45) días a partir de la firma del Contrato y contra presentación de una Póliza 

de Seguro o Garantía Bancaria que cubra la totalidad del Avance Inicial. Si se 

trata de un adjudicatario certificado como MIPYME, por concepto de avance 

recibirán el veinte por ciento (20%).  

La suma restante será pagada en pagos parciales al contratista, mediante 

cubicaciones periódicas por las partidas ejecutadas y certificadas por el 

supervisor o responsable del contrato que deben corresponderse con el 

Cronograma de Ejecución y siempre que sean mayor al 50% del monto del 

contrato. Estos pagos se harán en un período no mayor de cuarenta y cinco días 

(45) a partir de la fecha en que la cubicación sea certificada por el supervisor o 

responsable del contrato.    

El monto de la Primera Cubicación realizada por el Contratista deberá exceder 

o por lo menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial.  

LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE podrá retener un 

cinco (5%) de cada pago, como garantía por los trabajos ejecutados y de los 

salarios de los trabajadores contratados por el Contratista, lo cual le será 

devuelto a este último, cuando cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 

210 del Código de Trabajo, con la presentación de una relación de todas las 

nóminas pagadas y según los procedimientos establecidos en el Contrato a 

intervenir.  

Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de su 

aprobación por la Supervisión y la instancia de la Institución Contratante 
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autorizada para tal asunto. LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO 

GRANDE retendrá por concepto de amortización, el porcentaje de avance 

otorgado (no necesariamente el 20%) en cada cubicación.    

LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE, podrá retener un 

cinco (5%) del costo de la obra para el pago del personal técnico que 

inspeccionará y supervisará residentemente en la obra y un uno por ciento (1%) 

en virtud de la Ley 6-86, de fecha 04 de marzo del 1986, sobre Fondo de 

Pensiones.  

LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE, retendrá los 

valores correspondientes a la tasa profesional establecida en favor del Colegio 

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), equivalente 

al uno por mil (1 x 1000) ó 0.1% de los pagos que realice de acuerdo al Decreto 

No. 319-98 de fecha veinticinco (25) de agosto de 1998.  

El pago final se hará posterior a la última cubicación y luego de presentar el 

Contratista los siguientes documentos que avalen el pago de los compromisos 

fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales:  

● Certificado de recepción definitiva de obra  

● Estar al día con sus obligaciones fiscales en la Dirección General de 

Impuestos Internos (DGII), lo cual será verificado en línea por la institución 

contratante.  

● Estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la 

Tesorería de la Seguridad Social (TSS), Certificación de impuestos al día 

expedida por la Dirección General de Impuestos Internos.   

● Certificación o comprobante de pagos de las tasas del CODIA.   

Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las 

cubicaciones que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la 

medición y cubicación final de los trabajos, en la que podrán efectuarse los 

reajustes que fueren necesarios y las retenciones correspondientes a la Norma 

07-2007 referente al Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y 

Servicios (ITBIS). Así como la especificada en la Circular Núm.08 de la 

Dirección General de Impuesto Internos (DGII) sobre Establecimiento de base 

de aplicación del 5% por Concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los 

pagos realizados por el Estado a contratistas, ingenieros, maestros constructores 

y afines.  
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La institución contratante no efectuará pagos por las tareas necesarias para la 

ejecución de los trabajos para las cuales no se hayan indicado precios, por 

cuanto se considerarán comprendidas en los demás precios que figuren en el 

cuadro de metrajes.  

El Contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar 

aumento de los precios fijados en el Contrato.   

Los errores u omisiones en el cómputo y presupuesto en cuanto a extensión o 

valor de las obras, se corregirán en cualquier tiempo hasta la terminación del 

Contrato.  Si los defectos fuesen aparentes y el Contratista no los hubiera 

señalado en forma previa o concomitante a la formulación de su Propuesta no 

tendrá derecho a formular reclamo alguno.  

9.21 Subcontratación  

El (la) contratista podrá subcontratar la ejecución de hasta el 50% del monto de 

las tareas comprendidas en este pliego de condiciones, con la previa y expresa 

autorización de la institución contratante de acuerdo con el numeral 2) del 

artículo 32 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones.  

El(la) oferente, al momento de presentar su oferta, debe indicar las obras o 

servicios que subcontrataría y las personas físicas o empresas que ejecutarían 

cada una de ellas, quienes no podrán estar en el régimen de inhabilidades 

previsto en el artículo 14 de la Ley y sus modificaciones; en el entendido, que 

el(la) contratista será solidariamente responsable de todos los actos, comisiones, 

defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los(as) subcontratistas, 

de sus empleados(as) o trabajadores(as).  

9.22 Recepción de obras  

Al concluir la construcción de la obra, conforme a las especificaciones técnicas 

y calidades exigidas en este pliego de condiciones, el contratista hará entrega 

de la misma al personal designado por la institución como responsable de la 

recepción, quienes la recibirán con carácter provisional y levantarán el 

Certificado de Recepción Provisional, formalizada por el responsable del 

contrato o comité de recepción, quien acreditará que la obra está en condiciones 

de ser recibida en forma provisional.   

De existir anomalías, la institución deberá notificar en un plazo de cinco (5) días 

hábiles7, al contratista para que subsane los defectos y proceda, en un plazo8 

no superior a treinta (30) días hábiles, a la corrección de los errores detectados.   
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Una vez corregidas por el Contratista las fallas notificadas, se procederá a 

realizar una nueva evaluación de la obra y solamente cuando la evaluación 

realizada resultare conforme, de acuerdo con las especificaciones técnicas 

requeridas, se procederá a su recepción definitiva.  

Para que la obra sea recibida por la institución contratante de manera definitiva, 

deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las 

especificaciones técnicas, pliego de condiciones, oferta y contrato suscrito.  

Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que la obra ha sido 

ejecutada conforme a todos los requerimientos, se levantará el Certificado de 

Recepción Definitiva, emitida por el responsable del contrato o comité de 

recepción, en la que se indicará que la obra está en condiciones de ser recibida 

en forma definitiva.   

La obra podrá recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en las 

especificaciones técnicas y el Contrato.  

9.23 Finalización del contrato  

El contrato finalizará por una de las siguientes condiciones que acontezca en el 

tiempo: a) Cumplimiento del objeto; b) por mutuo acuerdo entre las partes o; c) 

por las causas de resolución previstas en el artículo 190 del Reglamento núm. 

416-23   

  

9.24 Incumplimiento de contrato y sus consecuencias.    

A. Se considerará incumplimiento del contrato las siguientes situaciones, sin 

perjuicio de aquellas contempladas en la normativa:  

B. La mora del proveedor en la ejecución de obras por causas imputables a 

éste por más de treinta (30) días,  

C. El incumplimiento de la calidad en relación con las especificaciones 

técnicas, previstas en el presente pliego de condiciones;  

D. El suministro, prestación o ejecución de menos unidades o avances de 

obra de las solicitadas y/o adjudicadas.  

El incumplimiento del contrato por parte del (la) proveedor(a) podrá suponer 

una causa de resolución del mismo de conformidad con el artículo 190 del 

Reglamento de Aplicación, y además el (la) contratista ser pasible de las 

sanciones previstas en el artículo 66 de la Ley núm. 340-06 y sus 
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modificaciones, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que 

correspondan.  

  

9.25 Penalidades por retraso   

Causas de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado.  

La institución contratante podrá solicitar a la Dirección General de 

Contrataciones Públicas el inicio de un procedimiento administrativo 

sancionador, contra el(la) oferente o contratista que ha cometido alguna de las 

infracciones regladas en el artículo 66 de la Ley núm. 340-06 y sus 

modificaciones.  

El procedimiento administrativo sancionador por las infracciones 

administrativas referidas en los numerales 7) al 10) del indicado artículo, podrá 

ser iniciado de oficio por la Dirección General de Contrataciones, si en el 

cumplimiento de su función de verificar que se cumplan con las normas del 

Sistema Nacional de Compras y Contrataciones, identifica indicios de que han 

sido cometidas.  

 


